PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
48151000-1 Komputerowy system sterujgcy
48822000-6 Serwery komputerowe
48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarzadzania systemem

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejgcego budynku ( centrum biurowo-konferencyjne) o tgcznik oraz budowa nowego budynku
biurowo-uslugowego z garazem podziemnym wraz z niezbedng infrastrukturg - system BMS

ADRES INWESTYCJI : al. Kasztanowa 3a-5, Miasto Wroctaw, dz. nr 68/2, cz. dz. nr 68/1, AM-2, obreb Borek

INWESTOR : Dolnoslgska Agencja Wspétpracy Gospodarczej Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA :  al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wroctaw

SPORZADZIt. KALKULACJE :  kosztorysant mgr inz. Dariusz Koszela

DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw. 2021

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccoeeiirnieiieiieniecie e % R,S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r.w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr203 poz.1129 z p6zniejszymi zmianami z 2013 r.)
2. Przedmiar sporzgdzono w oparciu o projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych
3. Przedmiar sporzgdzono metoda kalkulacji szczegoétowej cen jednostkowych.
4. Wskazniki narzutéw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produkcji za 2
kwartat 2021" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy przedmiar obejmuje zakres robét branzy elektrycznej wg opracowania

"Rozbudowa istniejgcego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o tacznik oraz budowa nowego budynku biurowo-ustugowego z garazem

podziemnym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnetrznymi: wodo-
ciggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi, z oswietleniem terenu, z wytgczeniem przytaczy:
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wytagczeniem zjazdu pozarowego.".

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest we Wroctawiu, al. Kasztanowa 3a-5, dz. nr 68/2, cze$¢ dz. nr 68/1, AM-2, obreb Borek
Projekt obejmuje instalacje w zakresie jak nizej:
- system BMS

- uruchomienie
- pomiary

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 15674



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
INSTALACJA BMS
1/Rozdzielnice i sterowniki BMS 1 19
2| Trasy kablowe wraz z okablowaniem 20 67
3|Osprzet wraz z uruchomieniem systemu 68 83
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
INSTALACJA BMS
1/45317300-5 Rozdzielnice i sterowniki BMS
1/KNR 5-14 [STTT Montaz szafy RBMS.U1.1 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.U1.2 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|[KNR 5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.PO szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.P1 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.P2 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.P3 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 5-14 |STTT Montaz szafy RBMS.P4 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 1 szt.
d.1/0102-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 2.1 szt.
d.1/0102-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 2.2 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 3.1 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12\KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 3.2 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 4 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-14 |STTT Montaz szafy FCU - WARIANT 5 szt.
d.1/0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy BC - WARIANT 1 szt.
d.1/0102-09
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
16|KNR 5-14 |STTT Montaz szafy BC - WARIANT 2 szt.
d.1/0102-09
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17\KNR 5-14 |STTT Montaz szafy BC - WARIANT 3 szt.
d.1/0102-09
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
18/KNR 5-14 |STTT Montaz szafy BC - WARIANT 4 szt.
d.1/0102-09
14 szt. 14.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 14.000
19|KNP 18 D13|STTT Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 p|szt
d.1{1301-01
122 szt 122.000
RAZEM 122.000
2/45311100-1 Trasy kablowe wraz z okablowaniem
20/KNNR 5 STTT Przebicie 400x100 otw.
d.2|1209-1205
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNNR 5 STTT Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.2/1209-1205 pach z betonu
88 otw. 88.000
RAZEM 88.000
22 STTT Zabezpieczenie przejscia EI 120 kpl
d.2|kalk. wlasna
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 5 STTT Osadzenie w podtozu kotkéw, kotwigcych M 10, szt
d.2|1201-05
2200 szt 2200.000
RAZEM 2200.000
24|KNR 5-08 |STTT Montaz elementéw konstrukcji wsporczych, wykonanie potaczen srubowyd szt
d.2/0711-0302 Sruby stalowe zgrubne M10
2200 szt 2200.000
RAZEM 2200.000
25|KNR 5-08 |STTT Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezal szt
d.2/0701-08 do 2 kg, na stropie, ilo§¢ mocowan 2-pod korytka
1100 szt 1100.000
RAZEM 1100.000
26|KNNR 5 STTT Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosciim
d.2/1105-01 do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - DUOP100H60
50 m 50.000
RAZEM 50.000
27|KNNR 5 STTT Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - m
d.2|1105-08 KGJ100H60
1050 m 1050.000
RAZEM 1050.000
28/KNNR 5 STTT Uktadanie kabli komunikacyjnych ekranowanych 2x2x0.8 w korytach i kanm
d.2/0716-01 tach elektroinstalacyjnych
2475 m 2475.000
RAZEM 2475.000
29|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli S-FTP LSOH kat. 6 4x2x0,54 w korytach i kanatach elektr¢gm
d.2/0716-01 instalacyjnych
235 m 235.000
RAZEM 235.000
30|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 5x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
745 m 745.000
RAZEM 745.000
31|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 4x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
270 m 270.000
RAZEM 270.000
32|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 3x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
480 m 480.000
RAZEM 480.000
33|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 2x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
4630 m 4630.000
RAZEM 4630.000
34|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 2x1 zewnetrzny w korytach iim
d.2/0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35/KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 7x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
36|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 10x1 w korytach i kanatach | m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
145 m 145.000
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RAZEM 145.000
37|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli sterowniczych ekranowanych 12x1 w korytach i kanatach |m
d.2/0716-02 elektroinstalacyjnych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
38/KNNR 5 STTT Uktadanie kabli zasilajacych 3x2,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyj-\m
d.2|0716-02 nych
1785 m 1785.000
RAZEM 1785.000
39|KNNR 5 STTT Uktadanie kabli zasilajacy 5x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnygm
d.2|0716-02
105 m 105.000
RAZEM 105.000
40/KNNR 5 STTT Uktadanie kabli zasilajacy 4x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnygm
d.2|0716-02
490 m 490.000
RAZEM 490.000
41/KNNR 5 STTT Uktadanie kabli zasilajacy 3x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnygm
d.2|0716-02
105 m 105.000
RAZEM 105.000
42|KNNR 5 STTT Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.2|{1207-16
8305 m 8305.000
RAZEM 8305.000
43|/KNNR 5 STTT Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w bet¢m
d.2|0101-02 nie
8305 m 8305.000
RAZEM 8305.000
44|/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 Przewod komunikacyjny ekranowany 2x2x0.8
1650 m 1650.000
RAZEM 1650.000
45/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2|0203-01 S-FTP LSOH kat. 6 4x2x0,54
150 m 150.000
RAZEM 150.000
46/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 5x1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
47/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 4x1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
48/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 3x1
280 m 280.000
RAZEM 280.000
49/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 2x1
3800 m 3800.000
RAZEM 3800.000
50|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 2x1 zewnetrzny
25 m 25.000
RAZEM 25.000
51|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 7x1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
52|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 10x1
190 m 190.000
RAZEM 190.000
53|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel sterowniczy ekranowany 12x1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
54| KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel zasilajgcy 3x2,5
960 m 960.000
RAZEM 960.000
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55/KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel zasilajgcy 5x1,5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
56|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel zasilajgcy 4x1,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
57|KNNR 5 STTT Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rurm
d.2/0203-01 kabel zasilajgcy 3x1,5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
58/ KNNR 5 STTT Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1208-02
8305 m 8305.000
RAZEM 8305.000
59|KNR 4-01 |STTT Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|0323-03
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
60|KNNR 5 STTT Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne m3
d.2|1208-05
8.31 m?3 8.310
RAZEM 8.310
61|KNNR 5 STTT Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 2.5 mm2 pod zacig szt.zyt
d.2|1203-01 lub bolce
2532 szt.zyt 2532.000
RAZEM 2532.000
62|KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-04
20 odc. 20.000
RAZEM 20.000
63|KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|{1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
64| KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2|1302-02
83 odc. 83.000
RAZEM 83.000
65/KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.2|1302-05
212 odc. 212.000
RAZEM 212.000
66| KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.2|1302-06
31 odc. 31.000
RAZEM 31.000
67|KNNR 5 STTT Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.2|1302-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
3/45311200-2 Osprzet wraz z uruchomieniem systemu
68| KNNR 5 STTT Montaz 4 sterfowa centrala sterowania budynkiem z ekranem dotykowym |szt.
d.3/0406-01 wraz z obudowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 STTT Montaz Czujnik pogodowy M8 wraz z zasilaczem i uchwytem montazowyn szt.
d.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 STTT Montaz Lokalny sterownik dla 4 napedéw ~230V AC; 4AC natynkowy szt.
d.3|0406-01
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
71/KNNR 5 STTT Montaz Czujnik kondensacji 0-10V, 24 VV AC/DC, wyjscia: 0...10 V DC in- |szt.
d.3/0406-01 formacja o stopniu kondensacji, 24 V AC/DC 1 A wyj$cie przekaznikowe
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
72|KNNR 5 STTT Montaz Modut EnNOCEAN RS485 MODBUS wraz z anteng szt.
d.3|0406-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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73|KNNR 5 STTT Montaz Czujnik temperatury i wilgotno$ci pomieszczeniowy 4-20 mA, 0-10|szt.
d.3|0406-01 \Y
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74 KNNR 5 STTT Montaz Zanurzeniowy czujnik temperatury PT1000 + tuleja zanurzeniowa |szt.
d.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 STTT Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie c|szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
163 szt. 163.000
RAZEM 163.000
76/ KNNR 5 STTT Montaz - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
163 szt. 163.000
RAZEM 163.000
77/KNNR 5 STTT taczniki zaluzjowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-03
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
78/ KNNR 5 STTT Panel sterujgcy wraz ramka oraz elementem dopasujgcym LCD 2T, EnO- |szt.
d.3/0306-03 CEAN, ogniwo stoneczne, pomiar i nastawa temperatury
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
79/KNNR 5 STTT Panel sterujgcy wraz ramka oraz elementem dopasujgcym LCD 4T, EnO- |szt.
d.3/0306-03 CEAN, ogniwo stoneczne, pomiar i nastawa temperatury, zmiana biegéw
wentylatora
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
80|KNR AL-01 |STTT Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.3/0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 STTT Montaz szafy RACK 24U wraz z serwerem BMS ora UPS 2200VA kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82 STTT Licencja - serwer operatorski STANDARD (16000 zmiennych), liczba klientkpl
d.3|kalk. wiasna tow www - 3, liczba klientéw mobile - 3, system powiadamiania o alarmach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 STTT Programowanie, konfiguracja wraz z uruchomieniem systemu BMS kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

-

Rozdzielnice i sterowniki
BMS

N

Trasy kablowe wraz z okab-
lowaniem

w

Osprzet wraz z uruchomie-
niem systemu

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 15006.8914
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|4 sterfowa centrala sterowania budynkiem z ekranem dotykowym wrgszt. 1.0000
z obudowg
2./ cegta budowlana petna szt. 264.0000
3.|cement "35" t 1.6928
4. ciasto wapienne (wapno gaszone)' t 1.3296
5.| Czujnik kondensacji 0-10V, 24 V AC/DC, wyjscia: 0...10 V DC infor- |szt. 196.0000
macja o stopniu kondensacji, 24 V AC/DC 1 A wyjscie przekaznikowe
6./ Czujnik pogodowy M8 wraz z zasilaczem i uchwytem montazowym |szt. 1.0000
7./Czujnik temperatury i wilgotnosci pomieszczeniowy 4-20 mA, 0-10 V |szt. 4.0000
8.|drabinka kablowa DUOP2=100H60 m 50.0000
9./ Kabel sterowniczy ekranowany 10x1 m 348.4000
10.|Kabel sterowniczy ekranowany 12x1 m 88.4000
11.|Kabel sterowniczy ekranowany 2x1 m 8767.2000
12.|Kabel sterowniczy ekranowany 2x1 zewnetrzny m 46.8000
13.|Kabel sterowniczy ekranowany 3x1 m 790.4000
14.|Kabel sterowniczy ekranowany 4x1 m 374.4000
15.|Kabel sterowniczy ekranowany 5x1 m 1294.8000
16.|Kabel sterowniczy ekranowany 7x1 m 98.8000
17.|Kabel zasilajgcy 3x1,5 m 192.4000
18.|Kabel zasilajgcy 3x2,5 m 2854.8000
19.|Kabel zasilajgcy 4x1,5 m 925.6000
20.|Kabel zasilajgcy 5x1,5 m 192.4000
21.|kotki rozporowe plastykowe szt. 2200.0000
22.|Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg-pod korytka szt 1100.0000
23.|Korytko KGJ100H60 m 1050.0000
24.|Lokalny sterownik dla 4 napedéw ~230V AC; 4AC natynkowy szt. 63.0000
25./Mechanizm roletowy dzwonkowy podwdjny (10A / 250 VAC) z mechg szt. 48.0000
niczng blokadg + klawisz podwdjny + ramka 81 x 81 mm
26.Modut EnOCEAN RS485 MODBUS wraz z anteng szt. 20.0000
27.|Nakretki stalowe zgrubne M10 kg 25.0800
28.|Panel sterujacy wraz ramkg oraz elementem dopasujagcym LCD 2T, |szt. 104.0000
EnOCEAN, ogniwo stoneczne, pomiar i nastawa temperatury
29.|Panel sterujacy wraz ramkg oraz elementem dopasujagcym LCD 4T, |szt. 11.0000
EnOCEAN, ogniwo stoneczne, pomiar i nastawa temperatury, zmiana
biegéw wentylatora
30.|piasek m3 9.6690
31.|Przewdd komunikacyjny ekrnowany 2x2x0.8 m 4290.0000
32.|Przewdd S-FTP LSOH kat. 6 4x2x0,54 m 400.4000
33.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. 163.0000
34.|Rura instalacyjna gtadka RB 28mm m 8637.2000
35.|Stacja operatorska BMS - komputer klasy PC (procesor i7, pamie¢ |kpl. 1.0000
16GB, karta sieciowa), monitor LCD 24", klawiatura, mysz, drukarka'
36.|Szafa BC - WARIANT 1 kpl 61.0000
37./Szafa BC - WARIANT 2 kpl 8.0000
38.|Szafa BC - WARIANT 3 kpl 21.0000
39.|Szafa BC - WARIANT 4 kpl 14.0000
40.|Szafa FCU - WARIANT 1 kpl 3.0000
41.|Szafa FCU - WARIANT 2.1 kpl 3.0000
42.|Szafa FCU - WARIANT 2.2 kpl 1.0000
43.|Szafa FCU - WARIANT 3.1 kpl 1.0000
44.|Szafa FCU - WARIANT 3.2 kpl 1.0000
45.|Szafa FCU - WARIANT 4 kpl 1.0000
46.|Szafa FCU - WARIANT 5 kpl 1.0000
47.|Szafa RBMS.P1 kpl 1.0000
48.|Szafa RBMS.P2 kpl 1.0000
49.|Szafa RBMS.P3 kpl 1.0000
50.|Szafa RBMS.P4 kpl 1.0000
51.|Szafa RBMS.PO kpl 1.0000
52.|Szafa RBMS.U1.1' kpl 1.0000
53.|Szafa RBMS.U1.2 kpl 1.0000
54.| Sruby stalowe zgrubne M10 kg 95.4800
55.|wapno suchogaszone' t 0.0590
56.|woda m3 0.2640
57.|Zanurzeniowy czujnik temperatury PT1000 + tuleja zanurzeniowa szt. 1.0000
58.|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 28 szt 3405.0500
59.| materialy pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
60.|Materiaty inne (Materiaty) z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8800
2./ ciggnik kotowy m-g 50.8860
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 50.8860
4.|Samochdd skrzyn.5-10t m-g 195.2000
5. $rodek transportowy m-g 77.4855
6./ wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.6400
7.|Zuraw samochodowy m-g 246.0860
RAZEM

Stownie:
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