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Wroctaw, dnia 30.09.2021 .

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania pn.: BUDOWA
INKUBATORA PRZEDSIEBIORCZOS'CI WE WROCLAWIU; dz.nr. 68/2, 68/1 AM-2” w ramach
projektu pn.: ,Rozwdj infrastruktury stuzgcej wsparciu MMSP we Wroctawiu, poprzez
utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatoréw” realizowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiebiorstwa
i Innowacje, Dziatanie 1.3 — Rozwdj przedsiebiorczosci

Nr postepowania: PZP/5/2021
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz.

1129 ze zmianami) Zamawiajgcy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami do przedmiotowego
postepowania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane tresci SWZ w przedmiotowym postepowaniu w zakresie
warunkéw udziatuw postepowaniu, mianowicie:
1) rozdz. 8 ust. 8.1. pkt 8.1.4.:

a) 8.1.4.1.-natresé:

,Warunek ten w zakresie doswiadczenia zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, zew okresie
ostatnich 7 lat, liczac wstecz od dnia, w ktéorym uptywa termin sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie): wykonat nalezycie 1 zadanie inwestycyjne
polegajace na budowie budynku uzytecznosci publicznej nakwote co najmniej 40 000 000,00
zt brutto oraz o powierzchni catkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej
jednej kondygnacji podziemnej, oraz przedstawidowody potwierdzajace, ze roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty.”

b) 8.1.4.2.1.—natresc:

»przedstawiciel wykonawcy - osoba posiadajgca nastepujace kwalifikacje:

- Wyksztatcenie wyzsze techniczne oraz doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji

Kierownika Kontraktu / Kierownika Projektu / Przedstawiciela Wykonawcy,

- Doswiadczenie w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
w petnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/Przedstawiciela Wykonawcy
polegajacej na zarzadzaniu budowa w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, finansowym
i prawnym, co najmniej 1 zakonczone]j inwestycji budowlanej polegajgcej na budowie budynku
uzytecznosci publicznej o powierzchnicatkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co
najmniej jednej kondygnacji podziemnej.”

c) 8.1.4.2.2. — na tresc:

,kierownik budowy:

- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia réwnowazne,




Fundusze DOLNY Unia Europejska s
Europejskie = Of o
PrograrERggionalny SLASK Rozsvli);zps(izl(i;?;?::; "

- doswiadczeniem w kierowaniu robotami w okresie ostatnich siedmiu lat przed

uptywem terminu skfadania ofert, przy zakonczonej budowie budynku uzytecznoscipublicznej
o powierzchni catkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji
podziemnej z izolacjg i zabezpieczeniem wykopu;”

d) 8.1.4.2.3. — na tres¢:

,kierownik robot branzy sanitarnej:

- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnejw zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,

- z doswiadczeniem w kierowaniu robotami sanitarnymi w okresie ostatnich pieciulat przed
uptywem terminu sktadania ofert, przy zakoriczonej budowie budynku uzytecznosci publicznej
o powierzchni catkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem instalacji C.O. oraz
pomieszczeniem przystosowanym do zasilaniacieptem miejskim.”

e) 8.1.4.2.4. — na tres¢:

»Kierownik robot elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczedw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
uprawnienia réwnowazne,

- z doswiadczeniem w kierowaniu robotami elektrycznymi w okresie ostatnich pieciulat przed
uptywem terminu sktadania ofert, przy zakonczonej budowie budynku uzytecznosci publicznej
o powierzchni catkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz zwykonaniem instalacji KD oraz BMS.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 2:
Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane SWZ w zakresie Rozdziatu 16 dotyczgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania zamdwienia, w ten sposob, ze:

1) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wniesie 30% jego wartosci
do dnia zawarcia umowy, a nastepnie z kazdej faktury wystawionej przez wykonawce bedzie
dokonywat potracen odpowiadajacych 10% naleznosci brutto wynikajacej z tejze faktury, az do
osiggniecia petnej kwoty zabezpieczenia.

Whniosek niniejszy uzasadniamy tym, ze koniecznos$¢ ustanowienia zabezpieczenia w wysokosci
odpowiadajacej 5% wynagrodzenia umownego, jak rowniez wptata petnej kwoty jeszcze przed
zawarciem umowy, znacznie podwyzsza koszt wykonawcy przy realizacji zamoéwienia, co nie
pozostaje bez wptywu na oferty wykonawcow. Jednoczesnie, wptata 30% wysokosci
zabezpieczenia do dnia zawarcia umowy, zabezpiecza interes Zamawiajgcego w sposéb
adekwatny do ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Nawet biorgc pod uwage
wysokos¢ ewentualnych kar umownych oraz innych roszczen Zamawiajgcego wzgledem
wykonawcy, w poczatkowym etapie wykonywania kontraktu ich wartos¢ nie przekroczytaby
wysokosci 30% wartosci catego zabezpieczenia. Jednoczesnie po stronie wykonawcy nie
powstanie woéwczas jeszcze wymagalna wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia. Wysokos¢
ewentualnych ryzyk Zamawiajgcego, wartos¢ wymagalnych wierzytelnosci wykonawcy bedg
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ulegaty stopniowemu zwiekszeniu w miare postepu robét wykonywanych w ramach
zamowienia, a jednoczesnie — w zwigzku z dokonywanymi potrgceniami z faktur

— wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdéwienia rowniez bedzie ulegata statemu
zwiekszeniu. Ostatecznie Zamawiajgcy uzyska petne zabezpieczenie przed zakoriczeniem realizacji
zamdwienia, a jego interes pozostanie zabezpieczony w sposdb adekwatny do ponoszonego
ryzyka. Jednoczesnie powyzsze rozwigzanie umozliwi wykonawcom ztozenie ofert bez
uwzglednienia dodatkowego kosztu zwigzanego z koniecznos$cig wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w sposéb opisany w obecnym brzmieniu SWZ (tj. ofert
odpowiednio nizszych).

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Przewodniczgca Komisji Przetargowej
Paulina Duszyniska




